
Уровень цен утвержденной проектной документации
01.10.2019

Дата формирования НМЦК 31.03.2025

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией, мес
3

Срок начала выполнения СМР июн.26

Срок окончания выполнения СМР авг.26

1.1. Индексы фактической инфляции (период: Октябрь 2019 - Март 2025)

Строительно-монтажные работы прочие 2,142

Оборудование 1,883

ПНР 2,450

Индекс прогнозной инфляции (июнь 2026/август 2026) = 1,0581*(1,026+1,0348)/2 1,0903

2026  -  100 % 1

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства работ: 1,0903

Директор

ГБУ ДО "ДДТ "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга 

Васильева В.Н.

Заказчик:

Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ГБУ 

ДО "ДДТ "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 

56, корп. 2

Доля выполняемых работ:

Распоряжение КГЗ СПб от 31.03.2025 № 129-р

2. Индексы прогнозной инфляции:

Распоряжение Распоряжение КЭПиСП от 09.01.2025 №1-р

1. Индексы фактической инфляции:

РАСЧЕТ

индексов фактической и прогнозной инфляции

в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного 

приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр

(указывается наименование объекта закупки)


