

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
на Ремонт крыльца здания

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Ремонт крыльца здания № 572 Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: ул Латышских Стрелков, дом 9, корпус 1, литера А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от ____ № ____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 1 501,11 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на (июль 2023) руб.	Индекс фактической инфляции (июль 2023 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (май 2026 - август 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - август 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт крыльца здания	1 250 927,96		1 382 899,12		1 504 455,95
	в том числе:					
1.1	Строительно-монтажные работы	521 537,80	1,1550	602 376,16	1,0879	655 325,02
1.2	Оборудование, в том числе:	727 645,96	1,0699	778 508,41	1,0879	846 939,30
1.2.1	Стоимость оборудования, принятая по конъюнктурному анализу	727 645,96	1,0699	778 508,41	1,0879	846 939,30
1.2.2	Стоимость оборудования, принятая по ТССЦ(ФСБЦ)	0,00	1,1220	0,00	1,0879	0,00
1.3	Прочие работы	1 744,20	1,1550	2 014,55	1,0879	2 191,63
3	Стоимость без учета НДС	1 250 927,96		1 382 899,12		1 504 455,95
4	НДС (20%)	250 185,59		276 579,82		300 891,19
5	Стоимость с учетом НДС	1 501 113,55		1 659 478,94		1 805 347,14

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 4 мес.

Начало строительства май.26
Окончание строительства авг.26

Заказчик:
Директор
ГБОУ школа№ 34 Невского района Санкт-Петербурга

