

**РАСЧЕТ**  
**индексов фактической и прогнозной инфляции**  
**в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного**  
**приказом Министра России от 23.12.2019 N 841/пр**

Ремонт крыльца здания № 572 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул Латышских Стрелков, дом 9, корпус 1, литера А

(указывается наименование объекта закупки)

Уровень цен утвержденной проектной документации	01.07.2023
Дата формирования НМЦК	31.03.2025
Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией, мес	4
Срок начала выполнения СМР	май.26
Срок окончания выполнения СМР	авг.26

1. Индексы фактической инфляции:

Распоряжение КГЗ СПб от 31.03.2025 № 129-р

Строительно-монтажные работы прочие	1,155
Оборудование, принятое по ТССЦ(ФСБЦ)	1,122
Оборудование, принятое по конъюнктурному анализу	1,0699
Июль 2024 / Июль 2023	104,9%
Август 2024 / Июль 2024	100,32%
Сентябрь 2024 / Август 2024	100,49%
Октябрь 2024 / Сентябрь 2024	100,64%
Ноябрь 2024 / Октябрь 2024	100,62%
Декабрь 2024 / Ноябрь 2024	100,48%
Январь 2025 / Декабрь 2024	100,35%
Февраль 2025 / Январь 2025	99,39%
Март 2025 / Февраль 2025	99,69%

Итого индекс фактической инфляции:

$1,049 * 1,0032 * 1,0049 * 1,0064 * 1,0062 * 1,0048 * 1,0035 * 0,9939 * 0,9969$

ПНР 1,155

2. Индексы прогнозной инфляции:

Распоряжение КЭПиСП от 09.01.2025 №1-р

Индекс прогнозной инфляции на 2026 (май/август) :  $(1,0216+1,0348)/2*1,0581$  1,0879

Доля выполняемых работ:

2026 - 100%

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства работ:

1,0879

---

Заказчик:

Директор

ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга

---