

УТВЕРЖДАЮ:

---

---

---

## РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупок на выполнение ремонтных работ  
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: ГБОУ школа №332 Невского района

(указывается наименование объекта)

по адресу: СПб., Товарищеский пр., д.10, корп.2, лит.А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,  
от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

2. Заключение государственной экспертизы от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (при наличии)

3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 29557386,97 (руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г. (март 2025) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории	23 789 892,24		23 789 892,24		25 645 503,83
1.1	в том числе:					
1.2	Демонтажные работы. Оборудование	97 197,47	1	97 197,47	1,0780	104 778,87
1.3	Демонтажные работы на территории стадиона	1 510 424,87	1	1 510 424,87	1,0780	1 628 238,01
1.4	Монтажные работы на территории стадиона	20 675 404,18	1	20 675 404,18	1,0780	22 288 085,71
1.5	Монтаж оборудования	1 506 865,72	1	1 506 865,72	1,0780	1 624 401,25
2	Утилизация строительного мусора	841 263,57	1	841 263,57	1,0780	906 882,13
3	Стоимость без учета НДС	24 631 155,81		24 631 155,81		26 552 385,97
4	НДС (20%)	4 926 231,16		4 926 231,17		5 310 477,20
5	Стоимость с учетом НДС	29 557 386,97		29 557 386,98		31 862 863,17

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 5 месяцев.

Начало строительства  
Окончание строительстваиюнь 2026г  
октябрь 2026г.

Заказчик ГБОУ школа №332 Невского района

