
Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 4 335,12 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3 612,60 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 876,67 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 23,85 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 157,94 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 48,28 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН46-04-008-01 100 м2 7,45 1 7,45

1 чел.-ч 107,131 39 207,80

1-100-20 чел.-ч 14,38 107,131 365,98 39 207,80

2 658,01

91.06.03-055 маш.час 6,22 46,339 11,45 1,24 14,20 658,01

39 865,81

39 207,80

Пр/812-040.2-1 % 91 91 35 679,10

Пр/774-040.2 % 52 52 20 388,06

12 876,91 95 932,97

1.1 999-9900 т 5,364 1 5,364

2 ГЭСН12-01-017-01 100 м2 2,25 1 2,25

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 чел.-ч 43,74 17 696,77

1-100-31 чел.-ч 24,3 0,8 43,74 404,59 17 696,77

2 4 516,63

чел.-ч 3,492 1 912,46

91.05.01-017 маш.час 0,68 0,8 1,224 622,62 1,24 772,05 944,99

4-100-060 чел.-ч 0,68 0,8 1,224 604,37 739,75

91.06.05-011 маш.час 1,26 0,8 2,268 1 545,19 3 504,49

4-100-050 чел.-ч 1,26 0,8 2,268 517,07 1 172,71

91.07.07-011 маш.час 2,29 0,8 4,122 13,69 1,19 16,29 67,15

4 0,00

01.7.03.01-0001 м3 3,85 0 0 35,71 1,2 42,85 0,00

12.1.02.06-0022 м2 4,4 0 0 26,93 1,37 36,89 0,00

Н 04.3.01.09 м3 1,53 0 0

24 125,86

19 609,23

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 19 236,65

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 9 500,67

23 494,75 52 863,18

3 ГЭСН12-01-017-02 100 м2 2,25 1 2,25

увеличение толщины слоя

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 чел.-ч 27 10 923,93

1-100-31 чел.-ч 1 12 27 404,59 10 923,93

2 1 042,85

чел.-ч 0,81 442,40

91.05.01-017 маш.час 0,01 12 0,27 622,62 1,24 772,05 208,45

4-100-060 чел.-ч 0,01 12 0,27 604,37 163,18

91.06.05-011 маш.час 0,02 12 0,54 1 545,19 834,40

4-100-050 чел.-ч 0,02 12 0,54 517,07 279,22

Н 04.3.01.09 м3 0,102 0 0

12 409,18

11 366,33

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 11 150,37

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 5 506,99

12 918,46 29 066,54

3.1 999-9900 т 12,15 1 12,15

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Строительный мусор

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

СП Кровли

Всего по позиции

(Демонтаж) Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 

мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-

01-017-01

до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Рубероид кровельный РКП-350

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Растворонасосы, производительность 4 м3/ч

М

Вода

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Строительный мусор

Всего по позиции

(Демонтаж) Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 15 мм (Прим. толщ. 30 мм)

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 

(Рулонная гидроизоляция из 2-х слоев)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2023 г.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт кровли 70%

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург г,   Октябрьская наб. д.70, кор. 2

(наименование стройки)

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 78. г. Санкт-Петербург

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 

№ 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

76 400,85

67 828,50

6 217,49

2 354,86

177 862,69

67 828,50

6 217,49

2 354,86

66 066,12

35 395,72

70 183,36

66 066,12

35 395,72

177 862,69

177,871

4,302

4 47-1 т 33,4204 1 33,4204 1 004,58 33 573,47

33 573,47

5 02-15-1-01-0025 т 33,4204 1 33,4204 262,49 8 772,52

8 772,52

6 ЗАО "ПРОМОТХОДЫ" м3 27,85 1 27,85 570,00 15 874,50

15 874,50

58 220,49

58 220,49

58 220,49

58 220,49

58 220,49

7 ГЭСН12-01-016-01 100 м2 7,81 1 7,81

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 40,05749 16 408,75

1-100-32 чел.-ч 4,46 1,15 40,05749 409,63 16 408,75

2 215,08

чел.-ч 0,3905 175,69

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,25 0,3905 550,79 215,08

4-100-040 чел.-ч 0,04 1,25 0,3905 449,92 175,69

4 34 677,26

01.2.01.02-0041 т 0,025 0,19525 23 356,13 1,18 27 560,23 5 381,13

01.3.01.03-0002 т 0,058 0,45298 62 186,75 1,04 64 674,22 29 296,13

51 476,78

16 584,44

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 16 269,34

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 8 035,16

9 703,11 75 781,28

8 ГЭСН12-01-002-09 100 м2 7,45 1 7,45

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 123,0293 54 114,44

1-100-38 чел.-ч 14,36 1,15 123,0293 439,85 54 114,44

2 2 200,86

чел.-ч 2,700625 1 502,73

91.05.01-017 маш.час 0,15 1,25 1,396875 622,62 1,24 772,05 1 078,46

4-100-060 чел.-ч 0,15 1,25 1,396875 604,37 844,23

91.05.05-015 маш.час 0,05 1,25 0,465625 1 419,10 660,77

4-100-060 чел.-ч 0,05 1,25 0,465625 604,37 281,41

91.14.02-001 маш.час 0,09 1,25 0,838125 550,79 461,63

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,25 0,838125 449,92 377,09

4 13 383,18

01.3.02.09-0022 кг 29,94 223,053 41,38 1,45 60,00 13 383,18

Н 12.1.02.15 м2 114 849,3

Н 12.1.02.15 м2 116 864,2

71 201,21

8.1

ФСБЦ-12.1.02.15-0121 м2 114 849,3 193,62 1,79 346,58 294 350,39

8.2

ФСБЦ-12.1.02.05-0134 м2 116 864,2 214,94 185 751,15

55 617,17

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 54 560,44

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 26 946,52

84 940,90 632 809,71

602 779,53

70 523,19

2 415,94

1 678,42

528 161,98

708 590,99

70 523,19

2 415,94

1 678,42

528 161,98

70 829,78

34 981,68

72 201,61

70 829,78

34 981,68

708 590,99

163,08679

3,091125

Раздел 4. Смена кровли из листовой стали с обрешеткой

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 

гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-

стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °C, 

прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °C

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 

гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, 

основа стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 

300 Н, теплостойкость не менее 95 °C

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

М

Пропан-бутан смесь техническая

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя

Материалы рулонные кровельные для нижних слоев

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в 

два слоя

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

М

Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-

40/180

Керосин для технических целей

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

  Итого по разделу 2 Строительный мусор

Раздел 3. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой 

с ее приготовлением (Прим. кровля + примыкания)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Перевозка

     Строительные работы

          Перевозка

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 

25 км

Всего по позиции

Прием отходов IV-V класса опасности для технологических 

нужд полигона (утилизация)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Строительный мусор :

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Строительный мусор

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой вручную

Всего по позиции

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 ГЭСНр58-01-014-02 100 м2 6,51 1 6,51

1 чел.-ч 904,6296 384 232,38

1-100-35 чел.-ч 138,96 904,6296 424,74 384 232,38

2 2 711,23

чел.-ч 17,0562 7 001,71

91.06.06-048 маш.час 2,05 13,3455 37,32 1,34 50,01 667,41

4-100-030 чел.-ч 2,05 13,3455 399,55 5 332,19

91.14.02-001 маш.час 0,57 3,7107 550,79 2 043,82

4-100-040 чел.-ч 0,57 3,7107 449,92 1 669,52

4 18 123,37

01.7.15.06-0111 т 0,0012 0,007812 70 296,20 1,15 80 840,63 631,53

08.1.02.11-0001 т 0,052 0,33852 55 898,18 0,9 50 308,36 17 030,39

14.5.02.02-0101 кг 0,9 5,859 46,06 1,71 78,76 461,45

П,Н 08.3.05.05 т 0 0

412 068,69

9.1 ФСБЦ-08.3.05.05-0053 т 0,57 3,7107 76 766,15 284 856,15

391 234,09

Пр/812-092.0-1 % 90 90 352 110,68

Пр/774-092.0 % 46 46 179 967,68

188 786,97 1 229 003,20

10 ГЭСНр58-01-018-03 100 м2 6,51 1 6,51

1 чел.-ч 529,0026 197 153,98

1-100-22 чел.-ч 81,26 529,0026 372,69 197 153,98

2 1 826,49

чел.-ч 3,255 1 464,49

91.06.03-060 маш.час 0,63 4,1013 6,62 1,24 8,21 33,67

91.14.02-001 маш.час 0,5 3,255 550,79 1 792,82

4-100-040 чел.-ч 0,5 3,255 449,92 1 464,49

4 117 773,74

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,00651 70 296,20 1,15 80 840,63 526,27

11.1.03.01-0062 м3 1,03 6,7053 16 496,03 1,06 17 485,79 117 247,47

Н 999-9900 т 2,11 13,7361

318 218,70

198 618,47

Пр/812-092.0-1 % 90 90 178 756,62

Пр/774-092.0 % 46 46 91 364,50

90 374,78 588 339,82

11 ГЭСН26-02-018-03 100 м2 6,51 1 6,51

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 26,65194 10 648,78

1-100-30 чел.-ч 3,56 1,15 26,65194 399,55 10 648,78

2 87,23

чел.-ч 0,0048825 2,03

91.06.05-012 маш.час 0,0002 1,25 0,0016275 371,85 0,61

4-100-040 чел.-ч 0,0002 1,25 0,0016275 449,92 0,73

91.06.06-045 маш.час 0,0004 1,25 0,003255 27,25 1,34 36,52 0,12

4-100-030 чел.-ч 0,0004 1,25 0,003255 399,55 1,30

91.21.01-012 маш.час 1,72 1,25 13,9965 6,18 86,50

Н 14.2.02.11 т 0,0412 0,268212

10 738,04

11.1

ФСБЦ-14.2.02.11-0003 т 0,0412 0,268212 38 776,39 1,16 44 980,61 12 064,34

10 650,81

Пр/812-020.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 9 298,16

Пр/774-020.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 4 979,25

5 695,82 37 079,79

1 037 945,92

592 035,14

4 624,95

8 468,23

432 817,60

1 854 422,81

592 035,14

4 624,95

8 468,23

432 817,60

540 165,46

276 311,43

600 503,37

540 165,46

276 311,43

1 854 422,81

1460,28414

20,3160825

12 ГЭСН12-01-017-01 100 м2 2,25 1 2,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 62,87625 25 439,10

1-100-31 чел.-ч 24,3 1,15 62,87625 404,59 25 439,10

2 7 057,24

чел.-ч 5,45625 2 988,23

91.05.01-017 маш.час 0,68 1,25 1,9125 622,62 1,24 772,05 1 476,55

4-100-060 чел.-ч 0,68 1,25 1,9125 604,37 1 155,86

91.06.05-011 маш.час 1,26 1,25 3,54375 1 545,19 5 475,77

4-100-050 чел.-ч 1,26 1,25 3,54375 517,07 1 832,37

91.07.07-011 маш.час 2,29 1,25 6,440625 13,69 1,19 16,29 104,92

4 736,40

01.7.03.01-0001 м3 3,85 8,6625 35,71 1,2 42,85 371,19

12.1.02.06-0022 м2 4,4 9,9 26,93 1,37 36,89 365,21

Н 04.3.01.09 м3 1,53 3,4425

36 220,97

12.1 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 1,53 3,4425 5 070,64 17 455,68

28 427,33

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 27 887,21

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 13 773,04СП Кровли

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

Итого прямые затраты

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

ФОТ

НР Кровли

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Растворонасосы, производительность 4 м3/ч

М

Вода

Рубероид кровельный РКП-350

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

Раздел 5. Подготовительные работы

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм (Прим. толщ. 30 мм)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Смена кровли из листовой стали с обрешеткой

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Смена кровли из листовой стали с обрешеткой :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итого прямые затраты

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе, плотность при +20 °C 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной 

эффективности, расход 300 г/м2

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

Составы огнезащитные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной 

опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для 

получения трудногорючей и медленно распространяющей 

пламя древесины по ГОСТ 12.1.044

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Гвозди строительные

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт II

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Всего по позиции

Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и 

выше

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

Итого прямые затраты

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

М

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная

Сталь листовая оцинкованная

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Смена покрытия кровли средней сложности из листовой 

стали: без настенных желобов и свесов

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ
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42 371,96 95 336,90

13 ГЭСН12-01-017-02 100 м2 2,25 1 2,25

увеличение толщины слоя

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 38,8125 15 703,15

1-100-31 чел.-ч 1 17,25 38,8125 404,59 15 703,15

2 1 629,46

чел.-ч 1,265625 691,25

91.05.01-017 маш.час 0,01 18,75 0,421875 622,62 1,24 772,05 325,71

4-100-060 чел.-ч 0,01 18,75 0,421875 604,37 254,97

91.06.05-011 маш.час 0,02 18,75 0,84375 1 545,19 1 303,75

4-100-050 чел.-ч 0,02 18,75 0,84375 517,07 436,28

Н 04.3.01.09 м3 0,102 15 3,4425

18 023,86

13.1 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,102 15 3,4425 5 070,64 17 455,68

16 394,40

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 16 082,91

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 7 943,09

26 446,91 59 505,54

89 156,19

41 142,25

8 686,70

3 679,48

35 647,76

154 842,44

41 142,25

8 686,70

3 679,48

35 647,76

43 970,12

21 716,13

44 821,73

43 970,12

21 716,13

154 842,44

101,68875

6,721875

14 ГЭСН12-01-012-01 100 м 1,67 1 1,67

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 чел.-ч 6,8971 2 859,95

1-100-33 чел.-ч 5,9 0,7 6,8971 414,66 2 859,95

2 454,01

чел.-ч 0,47929 266,19

91.05.01-017 маш.час 0,18 0,7 0,21042 622,62 1,24 772,05 162,45

4-100-060 чел.-ч 0,18 0,7 0,21042 604,37 127,17

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,7 0,1169 1 419,10 165,89

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,7 0,1169 604,37 70,65

91.14.02-001 маш.час 0,13 0,7 0,15197 550,79 83,70

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,7 0,15197 449,92 68,37

91.17.04-233 маш.час 1,59 0,7 1,85871 22,58 41,97

4 0,00

01.7.11.07-0054 т 0,0005 0 0 148 198,02 1,01 149 680,00 0,00

01.7.19.07-0003 кг 0,52 0 0 57,34 1,03 59,06 0,00

Н 07.2.07.13 т 0,3 0 0

3 580,15

3 126,14

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 3 066,74

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 1 514,61

4 887,13 8 161,50

15 ГЭСН12-01-012-01 100 м 1,67 1 1,67

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 11,33095 4 698,49

1-100-33 чел.-ч 5,9 1,15 11,33095 414,66 4 698,49

2 810,76

чел.-ч 0,855875 475,35

91.05.01-017 маш.час 0,18 1,25 0,37575 622,62 1,24 772,05 290,10

4-100-060 чел.-ч 0,18 1,25 0,37575 604,37 227,09

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,25 0,20875 1 419,10 296,24

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,25 0,20875 604,37 126,16

91.14.02-001 маш.час 0,13 1,25 0,271375 550,79 149,47

4-100-040 чел.-ч 0,13 1,25 0,271375 449,92 122,10

91.17.04-233 маш.час 1,59 1,25 3,319125 22,58 74,95

4 176,27

01.7.11.07-0054 т 0,0005 0,000835 148 198,02 1,01 149 680,00 124,98

01.7.19.07-0003 кг 0,52 0,8684 57,34 1,03 59,06 51,29

Н 07.2.07.13 т 0,3 0,501

6 160,87

15.1
ФСБЦ-07.2.07.04-0007 т 0,8443114 1,41 105 278,81 1,14 120 017,84 169 225,15

5 173,84

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 5 075,54

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 2 506,73

109 561,85 182 968,29

178 966,17

7 558,44

1 264,77

741,54

169 401,42

191 129,79

7 558,44

1 264,77

741,54

169 401,42

8 142,28

4 021,34

8 299,98

8 142,28

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 6 Смена ограждения перилами кровель :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Резина прессованная

Конструкции стальные перил

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Кровли

Всего по позиции

Ограждение кровель перилами

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Резина прессованная

Конструкции стальные перил

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

(Демонтаж) Ограждение кровель перилами

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 6. Смена ограждения перилами кровель

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Подготовительные работы

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 5 Подготовительные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Всего по позиции

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-

017-01

до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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4 021,34

191 129,79

18,22805

1,335165

16 ГЭСН09-03-029-01 т 0,74 1 0,74

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 чел.-ч 14,9702 6 584,64

1-100-38 чел.-ч 28,9 0,7 14,9702 439,85 6 584,64

2 6 121,37

чел.-ч 3,01994 1 809,96

91.05.02-005 маш.час 0,07 0,7 0,03626 1 803,79 1,2 2 164,55 78,49

4-100-060 чел.-ч 0,07 0,7 0,03626 604,37 21,91

91.05.05-015 маш.час 0,12 0,7 0,06216 1 419,10 88,21

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,7 0,06216 604,37 37,57

91.05.06-007 маш.час 5,45 0,7 2,8231 1 703,30 1,18 2 009,89 5 674,12

4-100-060 чел.-ч 5,45 0,7 2,8231 604,37 1 706,20

91.06.01-003 маш.час 0,86 0,7 0,44548 1,75 1,33 2,33 1,04

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,7 0,09842 550,79 54,21

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,7 0,09842 449,92 44,28

91.17.04-042 маш.час 1,68 0,7 0,87024 4,35 1,25 5,44 4,73

91.17.04-171 маш.час 8,59 0,7 4,44962 51,10 0,97 49,57 220,57

4 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,37 0 0 114,64 1,13 129,54 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0 0 41,38 1,45 60,00 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,654 0 0 6,51 0,00

01.7.11.07-0036 кг 4 0 0 148,48 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0 0 70 296,20 1,15 80 840,63 0,00

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0 0 231 787,35 1,93 447 349,59 0,00

07.2.07.12-0011 т 0,001 0 0 105 278,81 1,14 120 017,84 0,00

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0 0 307,84 0,95 292,45 0,00

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0 0 60 258,20 1,14 68 694,35 0,00

08.3.11.01-1106 т 0,00194 0 0 136 760,00 1,02 139 495,20 0,00

11.1.03.01-0061 м3 0,00103 0 0 16 496,03 1,06 17 485,79 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0 0 51 280,15 1,41 72 305,01 0,00

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0 0 98 526,45 1,22 120 202,27 0,00

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0 0

Н 07.2.05.01 т 1 0 0

14 515,97

8 394,60

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 7 026,28

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 4 423,95

35 089,46 25 966,20

17 ГЭСН09-03-029-01 т 0,74 1 0,74

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 24,5939 10 817,63

1-100-38 чел.-ч 28,9 1,15 24,5939 439,85 10 817,63

2 10 931,00

чел.-ч 5,39275 3 232,07

91.05.02-005 маш.час 0,07 1,25 0,06475 1 803,79 1,2 2 164,55 140,15

4-100-060 чел.-ч 0,07 1,25 0,06475 604,37 39,13

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,25 0,111 1 419,10 157,52

4-100-060 чел.-ч 0,12 1,25 0,111 604,37 67,09

91.05.06-007 маш.час 5,45 1,25 5,04125 1 703,30 1,18 2 009,89 10 132,36

4-100-060 чел.-ч 5,45 1,25 5,04125 604,37 3 046,78

91.06.01-003 маш.час 0,86 1,25 0,7955 1,75 1,33 2,33 1,85

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,25 0,17575 550,79 96,80

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,25 0,17575 449,92 79,07

91.17.04-042 маш.час 1,68 1,25 1,554 4,35 1,25 5,44 8,45

91.17.04-171 маш.час 8,59 1,25 7,94575 51,10 0,97 49,57 393,87

4 1 018,27

01.3.02.08-0001 м3 1,37 1,0138 114,64 1,13 129,54 131,33

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,3034 41,38 1,45 60,00 18,20

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,654 2,70396 6,51 17,60

01.7.11.07-0036 кг 4 2,96 148,48 439,50

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000074 70 296,20 1,15 80 840,63 0,60

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,000074 231 787,35 1,93 447 349,59 33,10

07.2.07.12-0011 т 0,001 0,00074 105 278,81 1,14 120 017,84 88,81

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,013838 307,84 0,95 292,45 4,05

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000222 60 258,20 1,14 68 694,35 1,53

08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0014356 136 760,00 1,02 139 495,20 200,26

11.1.03.01-0061 м3 0,00103 0,0007622 16 496,03 1,06 17 485,79 13,33

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0002294 51 280,15 1,41 72 305,01 16,59

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,000444 98 526,45 1,22 120 202,27 53,37

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 07.2.05.01 т 1 0,74

25 998,97

17.1
ФСБЦ-07.2.07.04-0007 т 1 0,74 105 278,81 1,14 120 017,84 88 813,20

14 049,70

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 11 759,60

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 7 404,19

181 048,59 133 975,96

129 328,14

17 402,27

17 052,37

5 042,03

89 831,47

159 942,16

17 402,27

17 052,37

5 042,03

89 831,47

18 785,88

11 828,14

               накладные расходы

               сметная прибыль

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Смена пожарных лестниц на кровле тип П1-2 :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Лестницы маршевые металлические

Итого прямые затраты

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 

40У, № 40П

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием 

гнутых профилей и круглых труб

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка 

В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 

1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

500 А

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных 

с ограждением

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Растворитель Р-4

Болты с гайками и шайбами строительные

Лестницы маршевые металлические

Итого прямые затраты

ФОТ

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка 

В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 

1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 

40У, № 40П

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт I

Грунтовка ГФ-021

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм

Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием 

гнутых профилей и круглых труб

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

500 А

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(ЗТм)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

(Демонтаж лестниц 1-2) Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 7. Смена пожарных лестниц на кровле тип П1-2

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Смена ограждения перилами кровель

  Справочно
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

22 444,30

18 785,88

11 828,14

159 942,16

39,5641

8,41269

18 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 1,292 1 1,292

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 3,164754 1 344,20

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,15 3,164754 424,74 1 344,20

2 40,47

чел.-ч 0,0323 15,62

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,25 0,01615 6,62 1,24 8,21 0,13

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,25 0,01615 1 545,19 24,95

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,25 0,01615 517,07 8,35

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,01615 550,79 8,90

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,25 0,01615 449,92 7,27

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,25 1,04975 6,18 6,49

4 1 104,23

14.4.04.08-0001 т 0,009 0,011628 60 045,35 1,39 83 463,04 970,51

14.5.09.11-0102 кг 1,4 1,8088 60,60 1,22 73,93 133,72

2 504,52

1 359,82

Пр/812-013.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 1 150,41

Пр/774-013.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 589,48

3 285,15 4 244,41

2 504,52

1 344,20

40,47

15,62

1 104,23

4 244,41

1 344,20

40,47

15,62

1 104,23

1 150,41

589,48

1 359,82

1 150,41

589,48

4 244,41

3,164754

0,0323

19 ГЭСН12-01-010-01 100 м2 0,339 1 0,339

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 чел.-ч 23,06556 9 215,84

1-100-30 чел.-ч 97,2 0,7 23,06556 399,55 9 215,84

2 45,79

чел.-ч 0,064071 36,15

91.05.01-017 маш.час 0,2 0,7 0,04746 622,62 1,24 772,05 36,64

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,7 0,04746 604,37 28,68

91.14.02-001 маш.час 0,07 0,7 0,016611 550,79 9,15

4-100-040 чел.-ч 0,07 0,7 0,016611 449,92 7,47

4 0,00

01.7.15.06-0022 кг 4 0 0 72,97 1,15 83,92 0,00

08.3.03.05-0002 т 0,012 0 0 149 930,17 1,14 170 920,39 0,00

08.3.05.05-0051 т 0,57 0 0 78 381,16 0,00

9 297,78

9 251,99

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 9 076,20

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 4 482,59

67 423,51 22 856,57

20 ГЭСН12-01-010-01 100 м2 0,339 1 0,339

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 37,89342 15 140,32

1-100-30 чел.-ч 97,2 1,15 37,89342 399,55 15 140,32

2 81,77

чел.-ч 0,1144125 64,57

91.05.01-017 маш.час 0,2 1,25 0,08475 622,62 1,24 772,05 65,43

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,25 0,08475 604,37 51,22

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,25 0,0296625 550,79 16,34

4-100-040 чел.-ч 0,07 1,25 0,0296625 449,92 13,35

4 15 954,69

01.7.15.06-0022 кг 4 1,356 72,97 1,15 83,92 113,80

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,004068 149 930,17 1,14 170 920,39 695,30

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,19323 78 381,16 15 145,59

31 241,35

15 204,89

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 14 916,00

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 7 366,77

157 888,26 53 524,12

21 ГЭСН46-02-009-02 100 м2 0,31 1 0,31

1 чел.-ч 7,0742 2 589,02

1-100-20 чел.-ч 22,82 7,0742 365,98 2 589,02

Н 999-9900 т 4,6 1,426

2 589,02

2 589,02

Пр/812-040.2-1 % 91 91 2 356,01

Пр/774-040.2 % 52 52 1 346,29

20 294,58 6 291,32

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 

кирпичных (стены вентиляционных шахт) прим.

М

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы 

и т.п.) из листовой оцинкованной стали

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Раздел 9. Ремонт стен вентшахт

(Разборка парапета и покрытия вентшахт ) Прим. Устройство 

мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Окраска пожарных лестниц и ограждений кровель

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 8 Окраска пожарных лестниц и ограждений кровель :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Уайт-спирит

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Раздел 8. Окраска пожарных лестниц и ограждений кровель

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

  Итого по разделу 7 Смена пожарных лестниц на кровле тип П1-2

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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22 ГЭСН15-07-003-02 100 м2 0,31 1 0,31

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 1,315485 565,36

1-100-36 чел.-ч 3,69 1,15 1,315485 429,77 565,36

2 15,45

чел.-ч 0,019375 8,52

91.06.06-046 маш.час 0,01 1,25 0,003875 30,61 1,34 41,02 0,16

4-100-030 чел.-ч 0,01 1,25 0,003875 399,55 1,55

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,25 0,0155 550,79 8,54

4-100-040 чел.-ч 0,04 1,25 0,0155 449,92 6,97

91.21.01-012 маш.час 2,82 1,25 1,09275 6,18 6,75

4 33,70

01.7.03.01-0001 м3 0,01 0,0031 35,71 1,2 42,85 0,13

01.7.20.08-0051 кг 1 0,31 56,11 1,93 108,29 33,57

Н 14.4.01.02 кг 13,8 4,278

623,03

22.1
ФСБЦ-14.4.01.02-0012 кг 13,8 4,278 68,29 1,41 96,29 411,93

573,88

Пр/812-015.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 516,49

Пр/774-015.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 239,02

5 775,71 1 790,47

23 ГЭСНр61-04-003-01 100 м2 0,31 1 0,31

1 чел.-ч 25,296 9 257,83

1-100-20 чел.-ч 81,6 25,296 365,98 9 257,83

2 22,45

чел.-ч 0,0403 18,13

91.06.03-060 маш.час 0,1 0,031 6,62 1,24 8,21 0,25

91.14.02-001 маш.час 0,13 0,0403 550,79 22,20

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,0403 449,92 18,13

4 14 503,61

01.7.03.01-0001 м3 0,18 0,0558 35,71 1,2 42,85 2,39

03.1.01.01-0002 т 0,25 0,0775 4 338,27 1,17 5 075,78 393,37

08.1.02.17-0161 м2 110 34,1 353,61 1,17 413,72 14 107,85

23 802,02

9 275,96

Пр/812-095.0-1 % 89 89 8 255,60

Пр/774-095.0 % 44 44 4 081,42

116 577,55 36 139,04

24 ГЭСН15-02-018-01 100 м2 0,31 1 0,31

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 27,807 11 810,75

1-100-35 чел.-ч 78 1,15 27,807 424,74 11 810,75

2 41,41

чел.-ч 2,5265 1 009,46

91.06.06-048 маш.час 0,62 1,25 0,24025 37,32 1,34 50,01 12,01

4-100-030 чел.-ч 0,62 1,25 0,24025 399,55 95,99

91.07.07-041 маш.час 5,9 1,25 2,28625 10,81 1,19 12,86 29,40

4-100-030 чел.-ч 5,9 1,25 2,28625 399,55 913,47

4 2 475,83

01.7.15.06-0121 т 0,00007 0,0000217 76 630,40 1,15 88 124,96 1,91

03.1.01.01-0002 т 0,006 0,00186 4 338,27 1,17 5 075,78 9,44

04.3.01.07-0025 м3 1,51 0,4681 3 392,36 1,24 4 206,53 1 969,08

08.1.02.17-0161 м2 2,77 0,8587 353,61 1,17 413,72 355,26

11.1.03.06-0072 м3 0,06 0,0186 7 534,25 140,14

15 337,45

12 820,21

Пр/812-015.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 11 538,19

Пр/774-015.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 5 339,62

103 920,19 32 215,26

83 302,58

48 579,12

206,87

1 136,83

33 379,76

152 816,78

48 579,12

206,87

1 136,83

33 379,76

46 658,49

22 855,71

49 715,95

46 658,49

22 855,71

152 816,78

122,451665

2,7646585

25 ГЭСНр58-01-020-02 100 м 0,27 1 0,27

1 чел.-ч 17,0694 6 820,08

1-100-30 чел.-ч 63,22 17,0694 399,55 6 820,08

2 10,81

чел.-ч 0,054 22,39

91.06.06-048 маш.час 0,14 0,0378 37,32 1,34 50,01 1,89

4-100-030 чел.-ч 0,14 0,0378 399,55 15,10

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,0162 550,79 8,92

4-100-040 чел.-ч 0,06 0,0162 449,92 7,29

4 364,20

01.7.15.06-0111 т 0,004 0,00108 70 296,20 1,15 80 840,63 87,31

08.3.03.05-0001 т 0,006 0,00162 149 930,17 1,14 170 920,39 276,89

Н 08.3.05.05 т 0,324 0,08748

Н 999-9900 т 0,33 0,0891

7 217,48

25.1 ФСБЦ-08.3.05.05-0053 т 0,324 0,08748 76 766,15 6 715,50

6 842,47

Итого прямые затраты

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

ФОТ

М

Гвозди строительные

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм

Сталь листовая оцинкованная

Строительный мусор

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Раздел 10. Смена обделок из оцинкованной стали и примыканий кровли из наплавляемых материалов в два слоя

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, 

отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (свес кровли шириной 

500 мм.)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

  Итого по разделу 9 Ремонт стен вентшахт

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 9 Ремонт стен вентшахт :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 

мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

Гипс строительный Г-3

Раствор штукатурный, известковый, М100

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Растворонасосы, производительность 1 м3/ч

Всего по позиции

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, 

цементно-известковым или цементным раствором по камню и 

бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: 

простая (стен вентшахт) прим.

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 

мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Гипс строительный Г-3

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Устройство основания под штукатурку из металлической 

сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям

Вода

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Грунтовки на акриловой основе

Итого прямые затраты

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, 

быстросохнущая, паропроницаемая

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 25 м

Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: 

пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Пр/812-092.0-1 % 90 90 6 158,22

Пр/774-092.0 % 46 46 3 147,54

86 069,41 23 238,74

26 ГЭСН12-01-004-01 100 м 0,91 1 0,91

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 чел.-ч 16,8168 7 227,36

1-100-36 чел.-ч 23,1 0,8 16,8168 429,77 7 227,36

2 615,93

чел.-ч 0,26208 144,91

91.05.01-017 маш.час 0,15 0,8 0,1092 622,62 1,24 772,05 84,31

4-100-060 чел.-ч 0,15 0,8 0,1092 604,37 66,00

91.05.05-015 маш.час 0,09 0,8 0,06552 1 419,10 92,98

4-100-060 чел.-ч 0,09 0,8 0,06552 604,37 39,60

91.08.04-021 маш.час 4,94 0,8 3,59632 95,25 1,14 108,59 390,52

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,8 0,08736 550,79 48,12

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,8 0,08736 449,92 39,31

4 0,00

04.3.01.09-0014 м3 0,51 0 0 5 070,64 0,00

Н 01.2.03.03 т 0,605 0 0

Н 12.1.02.06 м2 252 0 0

7 988,20

7 372,27

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 109 8 035,77

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 57 4 202,19

22 226,55 20 226,16

26.1 999-9900 т 0,6552 1 0,6552

27 ГЭСН12-01-004-04 100 м 0,91 1 0,91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 37,15075 15 966,28

1-100-36 чел.-ч 35,5 1,15 37,15075 429,77 15 966,28

2 791,11

чел.-ч 0,97825 564,88

91.05.01-017 маш.час 0,61 1,25 0,693875 622,62 1,24 772,05 535,71

4-100-060 чел.-ч 0,61 1,25 0,693875 604,37 419,36

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,25 0,11375 1 419,10 161,42

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,25 0,11375 604,37 68,75

91.14.02-001 маш.час 0,15 1,25 0,170625 550,79 93,98

4-100-040 чел.-ч 0,15 1,25 0,170625 449,92 76,77

4 4 127,23

01.3.02.09-0022 кг 32,49 29,5659 41,38 1,45 60,00 1 773,95

04.3.01.09-0014 м3 0,51 0,4641 5 070,64 2 353,28

Н 12.1.02.15 м2 252 229,32

21 449,50

27.1

ФСБЦ-12.1.02.15-0121 м2 84 76,44 193,62 1,79 346,58 26 492,58

27.2

ФСБЦ-12.1.02.05-0134 м2 168 152,88 214,94 32 860,03

16 531,16

Пр/812-012.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 16 217,07

Пр/774-012.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 8 009,35

115 415,97 105 028,53

102 723,29

30 013,72

1 417,85

732,18

70 559,54

148 493,43

30 013,72

1 417,85

732,18

70 559,54

30 411,06

15 359,08

30 745,90

30 411,06

15 359,08

148 493,43

71,03695

1,29433

28 ГЭСН20-02-010-01 шт 1 1 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 чел.-ч 0,5635 242,18

1-100-36 чел.-ч 0,49 1,15 0,5635 429,77 242,18

2 9,01

чел.-ч 0,0125 5,62

91.06.03-047 маш.час 0,12 1,25 0,15 2,36 1,24 2,93 0,44

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0125 550,79 6,88

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,25 0,0125 449,92 5,62

91.17.04-233 маш.час 0,06 1,25 0,075 22,58 1,69

4 43,44

01.7.11.07-0227 кг 0,05 0,05 155,63 1,01 157,19 7,86

01.7.15.03-0042 кг 0,18 0,18 174,93 1,13 197,67 35,58

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

Н 19.2.02.01 шт 1 1

300,25

28.1
ФСБЦ-19.2.02.01-0013 шт 1 1 1 305,82 0,9 1 175,24 1 175,24

28.2 ФСБЦ-19.1.01.11-0045 т 0,002 0,002 77 815,72 0,9 70 034,15 140,07

247,80

Пр/812-016.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 269,85

Пр/774-016.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 151,65

2 037,06 2 037,06

Итоги по разделу 11 Установка зонта из оцинкованной стали над вентшахтой :

Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

Крепления

Зонты стальные вентиляционных систем

Итого прямые затраты

Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

прямоугольный, размеры шахты 500х500 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

       затраты труда машинистов

Раздел 11. Установка зонта из оцинкованной стали над вентшахтой

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения периметром: 1000 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 10 Смена обделок из оцинкованной стали и примыканий кровли из наплавляемых материалов в два слоя

  Справочно

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Итоги по разделу 10 Смена обделок из оцинкованной стали и примыканий кровли из наплавляемых материалов в два слоя :

     Итого прямые затраты (справочно)

Материалы рулонные кровельные наплавляемые

Итого прямые затраты

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 

гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-

стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °C, 

прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °C

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 

гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, 

основа стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 

300 Н, теплостойкость не менее 95 °C

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Пропан-бутан смесь техническая

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без 

фартуков

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Мастики битумосодержащие

Материалы рулонные кровельные

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

(Демонтаж) Устройство примыканий рулонных и мастичных 

кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без 

фартуков

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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1 615,56

242,18

9,01

5,62

1 358,75

2 037,06

242,18

9,01

5,62

1 358,75

269,85

151,65

247,80

269,85

151,65

2 037,06

0,5635

0,0125

2 362 943,24

876 669,01

41 936,42

23 854,81

1 362 262,51

58 220,49

3 612 603,05

3 554 382,56

876 669,01

41 936,42

23 854,81

1 362 262,51

826 449,45

423 210,36

58 220,49

900 523,82

826 449,45

423 210,36

722 520,61

4 335 123,66

2157,939699

48,282726

   А.М. Ефремова

   Л.Б.Губанова

Составил: Ведущий инженер сектора подготовки ремонта

СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Невского района" (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник сектора подготовки ремонта

СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Невского района" (должность, подпись, расшифровка)

       затраты труда машинистов

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 11 Установка зонта из оцинкованной стали над вентшахтой

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин
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